

Kołobrzeg, 04.03.2021 r.

**Dotyczy: postępowania nr 05/2021 pod nazwą „Zakup wraz z wymianą chwytaka czterolinowego, dwułupinowego do suwnicy bramowej typ 105 DCu, wyk. D, pojemność 2 m3 układ I.”.**

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie:**

Czy termin dostawy chwytaka (30.06.2021r.) jest ostateczny czy może ulec wydłużeniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu zakończenia prac (dostawa wraz z montażem chwytaka) do dnia 9 lipca 2021 r.