
 1 

UMOWA NR …./2016 

 

 

W dniu …………….2016 r. w Kołobrzegu pomiędzy: 

Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000173703, NIP: 671-00-11-275 i kapitale zakładowym w 

wysokości 7.683.000 PLN,  

 

reprezentowaną przez: 

1) Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu 

2) Andrzeja Olichwiruka – Wiceprezesa Członka Ząrzadu  

 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą w  

……………………………………………………………………………………………….. 

wpisanym w dniu …………….r. do rejestru ewidencji działalności gospodarczej 

……………… 

zwanym dalej “Przyjmującym zamówienie” , reprezentowanym przez:  

 

- ………………………….  NIP ………………… , Urząd Skarbowy ………………….,  

 została zawarta umowa o następującej treści.  

 

§ 1 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 

(Dz. U. z 2013r., poz.1409 z późn. zmianami) zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie 

obowiązek zapewnienia fachowego, nadzoru inwestorskiego w branży: konstrukcyjno-

budowlanej, przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem „Remont 

komina centralnej ciepłowni”. 
2. Niniejsza umowa obejmuje również, zapewnienie nadzoru inwestycyjnego nad 

wykonywaniem robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych, jeżeli takie 

wystąpią w trakcie wykonywania zasadniczych robót budowlanych na przedmiotowym 

zadaniu.  

3. Zakres nadzoru budowlanego będącego przedmiotem zamówienia wyszczególnionego w 

ust.1. obejmuje: 

a) sprawdzenie dokumentacji technicznej przekazanej przez projektanta; 

b) stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, 

c) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez przedstawiciela Zamawiającego lub 

kierownika budowy, 

d) zgłaszanie przez przedstawiciela Zamawiającego wad stwierdzonych w trakcie 

realizacji zadania oraz ich wpisywanie do dziennika budowy wraz z zaleceniem 

prawidłowego ich usunięcia. 
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§ 2 

1. Zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego określają odnośne przepisy 

ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. (Dz. U. z 2013r., poz.1409z późn. 

zmianami). 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) obecność na budowie (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była 

zapewniona skuteczność realizacji przedmiotu umowy, odnotowując swój pobyt 

wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokołach z narad na budowie  potwierdzonych 

przez przedstawiciela Zamawiającego. 

b) kontrola techniczna wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją 

projektową, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

c) sprawdzanie zgodności uprawnień budowlanych kierownika budowy/kierownika robót 

z zakresem powierzonych mu obowiązków, 

d) kontrola zgodności wykonywanych robót budowlanych z uzgodnieniami oraz innymi, 

wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami, 

e) sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, 

zabezpieczeń, gwarancji itd., za które wykonawca robót budowlanych jest 

odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy, 

f) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy występujących przy 

realizacji przedmiotu umowy, 

g) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu 

nadzorowanych robót, 

h) zapewnienia nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych, 

i) wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, dotyczących: 

  usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

  wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub 

elementów zakrytych, 

  przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

  dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych   

j)  żądanie od Kierownika Budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy: 

  dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót 

budowlanych, 

  wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja 

mogła by wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 

projektem lub pozwoleniem na budowę. 

k)  niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień 

dodatkowych/robót zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą 

robót budowlanych (bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy 

robót budowlanych wiążących poleceń w zakresie wykonania zamówień dodatkowych 

lub robót zamiennych), 

l) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych o 

parametrach innych niż w dokumentacji projektowej, wadliwych lub 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

m) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy, 
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n) potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robót budowlanych, poprzez 

podpisanie protokołów częściowych i końcowego oraz wszelkiej innej dokumentacji 

wymaganej obowiązującymi przepisami lub wymaganymi przez Zamawiającego, 

o) sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy, 

p) pisemne akceptowanie: 

  protokołów odbioru robót zanikowych, częściowych, 

  składanych przez wykonawcę faktur za roboty budowlane, protokołów odbioru  

q)  udział w przygotowaniu oraz uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach 

technicznych (w tym w odbiorze końcowym), potwierdzonych protokołami: prób, 

rozruchów lub odbioru technicznego, 

r) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji zadania z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą robót 

budowlanych a Zamawiającym, 

s) w przypadku wystąpienia konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na 

bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią - dokonanie niezbędnych zapisów w 

Dzienniku Budowy i powiadomienie o tym niezwłocznie Zamawiającego, 

t) organizowanie na żądanie Zamawiającego narad koordynacyjno-technicznych 

związanych z realizacją inwestycji oraz uczestniczenie w nich, 

u) sporządzenie, na dzień odbioru końcowego inwestycji, kompleksowego sprawozdania 

z przebiegu realizacji inwestycji, 

v) uczestniczenie (po pisemnym wezwaniu) w okresowych przeglądach 

międzygwaranacyjnych - 1 raz w roku przez kolejne 5 lat, 

w) nadzorowanie prac związanych z usunięciem usterek, które wystąpią po dacie 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 3 

1. Zamawiający wyznacza Przedstawiciela Zamawiającego w osobie Pana Romana Adamczyka 

Kierownika Działu Dystrybucji (tel.943575242), e-mail: radamczyk@mec.kolobrzeg.pl), który 

jest upoważniony do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Zamawiającemu przysługuje 

prawo zmiany Przedstawiciela Zamawiającego. O dokonaniu powyższej zmiany, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę pisemnie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z przedstawicielem Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Termin rozpoczęcia umowy ustala się na dzień jej podpisania 

2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień całkowitego 

zakończenia i rozliczenia zadania wraz z odbiorem końcowym (termin zakończenia robót 

budowlanych i prac odbiorowych przewiduje się na 27 czerwca 2016 r.) 

3. Jeżeli okres realizacji inwestycji ulegnie wydłużeniu, strony podpiszą aneks wydłużający 

okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia i odbioru inwestycji. W takim 

przypadku wynagrodzenie za ten okres zostanie ustalone na podstawie ceny ofertowej 

proporcjonalnie do  okresu wydłużenia. 

 

§ 5 

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał w sposób ciągły i posiada  

odpowiednie kwalifikacje w tym: uprawnienia do nadzorowania i kontrolowania robót na 

budowie.  
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§ 6 

1. Jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 

nieprzewidzianych umową z wykonawcą robót budowlanych, to Wykonawca powinien 

niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich 

zlecenia wykonawcy robót.  

2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydania wykonawcy 

robót polecenia wykonania robót dodatkowych. 

3. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo 

lub zabezpieczenia przed awarią, to Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia 

wykonawcy robót budowlanych polecenia ich wykonania wpisem w Dzienniku Budowy 

w swoim imieniu oraz zobowiązuje go do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego. 

4. Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane będą na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych podpisanego przez 

Kierownika Budowy, Inspektora oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….. zł brutto (słownie 

zł: ……………………………………………………………………………………), w 

tym podatek VAT wg obowiązującej stawki.  

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje prowadzenie wszelkich czynności określonych 

w § 2 w terminach ustalonych w § 4 

§ 8 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy wskutek 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w kwocie 10% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 7 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w razie odstąpienia od umowy 

wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w kwocie 10% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych 

przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z 

tytułu roszczeń, strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie 

mające z tego tytułu roszczenia wobec Zamawiającego (w szczególności szkód 

osobowych, rzeczowych i finansowych) wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się 

Wykonawcy z jego zobowiązań.  

 

§ 9 

1. Strony ustalają, iż Wykonawca może wystawić maksymalnie 2 faktury przejściowe oraz 

fakturę końcową - po końcowym odbiorze robót. 

2. Kwota każdej z faktur przejściowych, o których mowa w ust. 1, musi odpowiadać 

procentowemu zaawansowaniu robót budowlanych. 

3. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za dany okres rozliczeniowy 

stanowić będą zatwierdzone przez Zamawiającego sprawozdania, do wykonania których 

w danym okresie rozliczeniowym zobowiązany jest Wykonawca (zgodnie z wymogami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia) oraz protokoły odbioru robót budowlanych 

za dany okres rozliczeniowy.  
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4. Do faktury muszą być dołączone załączniki – kopia stron z Dziennika Budowy z 

odnotowaniem pobytów na budowie oraz protokoły odbioru robót budowlanych za dany 

okres rozliczeniowy. 

5. Fakturę końcową Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

robót budowlanych i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

6. Zafakturowaną należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w 

terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

7. W przypadku zmiany nr rachunku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym 

fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. 

8. W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do 

zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę. 

9. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do umowy mogą nastąpić w formie aneksu do umowy, pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 11 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w 

terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w 

terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w 

niniejszej umowie. 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji zostaną stwierdzone wady wynikające z 

niedopełnienia obowiązku sprawowania nadzoru, Zamawiający jest upoważniony do 

odmowy zapłaty oraz do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

 

§ 12 

1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony 

podejmą się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego 

rozwiązania sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 
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2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 

postępowania reklamacyjnego. 

3. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  

5. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 4, 

Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowania postanowienia kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego. 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                       ZAMAWIAJĄCY 


