

Kołobrzeg, dnia 8.04.2019 r.

**Dotyczy:** postępowania na wykonanie zadania pod nazwą „Wykonanie i dostawa trzech kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych”.

**Pytanie 1**

Ze względu na krótki termin realizacji oraz długie terminy realizacji dostaw komponentów zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 20.05.2019?

**Odpowiedź 1**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 20.05.2019 r.



PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
*Andrzej Olichwiruk*