

Kołobrzeg, dnia 02.09.2016 r.

INFORMACJA

O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYgniĘCIA POSTĘPOWANIA NR 51/2016 PN. „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH DO BUDOWY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU „A” UL. ARTYLERYJSKA” ORAZ ROZSZERZENIU ZAKRESU DOSTAW RUR PREIZOLOWANYCH.


Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o. o. informuje, że postanowiła zwiększyć zakres przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem pod nazwą „Zakup wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej do budynku „a” ul. Artyleryjska” o materiały wymienione w, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji, tabeli nr 2.

W związku z powyższym, Zamawiający postanawia:

- 1) przedłużyć termin składania ofert do dnia **8 września 2016 r.** do godz. **10:00**,
- 2) ustalić termin otwarcia ofert na dzień **8 września 2016 r.** godz. **10:30**,
- 3) przedłużyć termin wykonania zamówienia do dnia **7 października 2016 r.** do godz. **15:00**.

Jednocześnie ze względu na zmianę zakresu przedmiotu postępowania Zamawiający załącza nowy formularz ofertowy i umowę..

Zamawiający oceniając oferty będzie brał pod uwagę łączną wartość wszystkich materiałów wymienionych w tabeli nr 1 i nr 2.

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

MARIUSZ DZIURA