

Kołobrzeg, dnia 21.03.2019 r.

**Dotyczy:** postępowania na wykonanie zadania pod nazwą „Zakup wraz z dostawą mialu węglowego”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

### Pytanie 1

W nawiązaniu do SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup wraz z dostawą mialu węglowego nr 10/2019, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji jakie konsekwencje poniesie dostawca w przypadku niedostarczenia węgla z polskich kopalń.

### Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że w związku z otrzymanym zapytaniem dokonuje modyfikacji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W opisie przedmiocie zamówienia dokonujemy dodatkowego zapisu o następującym brzmieniu:  
**„Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostaw w pierwszej kolejności mialu pochodzącego z kopalń polskich.”**

Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje zmian w projekcie umowy polegających na tym, że § 5 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostaw w pierwszej kolejności mialu pochodzącego z kopalń polskich. W przypadku gdy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu mial węglowy pochodzenia zagranicznego zamiast krajowego Zamawiający uprawniony jest do zwrotu na koszt Dostawcy dostarczonego węgla informując o tym Dostawcę. Niezależnie od powyższego uprawnienia, Zamawiający rozpocznie naliczanie Wykonawcy kary, o której mowa w § 12 ust.2.”

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przesuwą termin składania ofert na 29 marca 2019 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 29 marca 2019 r. o godz. 12:30.

W załączeniu poprawiony projekt umowy.

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
*Andrzej Olichwiruk*