

Kołobrzeg, 18.05.2020 r.

Dotyczy: postępowania nr 14/2020 pod nazwą „*Wykonanie i dostawa czterech kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych*”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Dostawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu wykonania zamówienia (pkt IV specyfikacji technicznej „Termin wykonania zamówienia”) poprzez wydłużenie całkowitego bądź częściowego wykonania zamówienia do końca czerwca 2020 r..

Odpowiedź 1:

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o. o. wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia do 30 czerwca 2020 r. W załączeniu zmieniony formularz ofertowy oraz wzór umowy.