

Kołobrzeg, dnia 23.12.2016 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony na wykonanie w Ciepłowni Centralnej CC-1 przy ul. Kołłątaja 3 w Kołobrzegu zadań: „Demontaż kotła WR-10 KW-4”, „Zaprojektowanie i budowa nowego kotła gazowego w miejsce istniejącego kotła WR-10 KW-4”, „Remont kotła WR-10 KW-2”, „Modernizacja kotła WR-10 KW-1 w technologii ścian szczelnych”.

W związku z otrzymaniem zapytań od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Z uwagi na nadchodzący okres świąteczny i związane z tym okresy urlopowe u naszych partnerów handlowych, zwracamy się z prośbą, o przesunięcie terminu złożenia oferty przetargowej w przedmiotowym postępowaniu do 20.01.2017 r. godz 10:00.

Wydłużony termin złożenia oferty pozwoli nam, oraz potencjalnym podwykonawcom, w sposób profesjonalny i rzetelny sporządzić dla Państwa ofertę przetargową.

Pytanie 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 31.01.2017 r. Prośbę naszą motywujemy tym, iż pragniemy złożyć Państwu rzetelną i kompleksową ofertę. W związku z tym, że zbliżają się święta, a wiele osób przedłuża ten czas wolny biorąc urlop, realny termin przygotowania oferty skraca się o te kilka dni. Biorąc pod uwagę fakt, iż projekt będący przedmiotem przetargu jest inwestycją priorytetową, z korzyścią dla Zamawiającego najlepiej byłoby, aby oferty złożyły podmioty z jak największym doświadczeniem w robotach będących przedmiotem przetargu. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź 1, 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu złożenia oferty.

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

MARIUSZ DZIURA