

Kołobrzeg, dnia 17.04.2018 r.

**Dotyczy:** postępowania nr 18/2018 na wykonanie zadania pod nazwą „**ZAKUP WRAZ Z  
DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH DO BUDOWY PRZYŁĄCZY SIECI  
CIEPLNEJ**”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie**

Proszę o wyjaśnienie terminu dostaw :  
SIWZ-30-05-2018  
UMOWA -20-05-2018

**Odpowiedź**

W załączonym do specyfikacji wzorze umowy doszło do omyłki pisarskiej. Prawidłowy termin wykonania zamówienia (dostawy rur) to 30 maja 2018 r. do godz. 15-tej.

W załączeniu poprawiony wzór umowy.



PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
*Andrzej Olichwiruk*