

Kołobrzeg, dnia 17.04.2018 r.

**Dotyczy:** postępowania na wykonanie zadania pod nazwą „*Dostawa mialu węglowego.*”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

### **Pytanie**

Zwracam się z dwoma pytaniami odnośnie ogłoszonego przez Państwo przetargu nieograniczonego na dostawę mialu węglowego.

1. Od kiedy precyzyjnie można rozpocząć dostawy węgla – prosimy o określenie daty rozpoczęcia realizacji wysyłek ?
2. Czy istnieje wzorem lat poprzednik możliwość wcześniejszego niż ustalony harmonogramami miesięcznymi zrealizowania dostaw i zeskładowania ich w formie depozytowej – przechowania. Jeśli tak to prosimy o podanie szacunkowego kosztu składowania węgla w czasie?

### **Odpowiedź**

1. Dostawy węgla należy rozpocząć od października 2018 r.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wcześniejszych dostaw mialu niż ustalonych w harmonogramie i nie wyraża zgody na ich zeskładowanie i przechowanie w formie depozytowej.

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
*Andrzej Qlichwiruk*